PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 6 – SALUTE
COMPONENT 2.2 (c)
"*SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE- PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO*"
ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO dall'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI – AGENAS nella qualità di ORGANISMO INTERMEDIO
per il Progetto PNRR, M6C2 – 2.2.3 – "*Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: corso di formazione manageriale*" – CUP D23C23000390006.

VISTO

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Misura Component 2.2 (c) Missione 6 – Salute "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario";
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"; [*da utilizzare nel caso in cui il finanziamento sia inserito non esclusivamente nel PNRR ma il finanziamento sia completato con le risorse di cui al decreto legge 59/2021*]
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 settembre 2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché' le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021 e del 3 febbraio 2022, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale – serie generale del 30 dicembre 2021, n. 309 e nella Gazzetta Ufficiale – serie generale del 17 maggio 2022, n. 114 che hanno modificato la citata "Tabella A - PNRR - ITALIA QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI" la quale prevede tra l'altro, il sub-investimento

M6C2 2.2 c) Corso di formazione manageriale, concernente l'attivazione e l'erogazione di un corso di formazione manageriale per 4.500 manager e middle-manager del SSN, per un importo complessivo di € 18.000.000,00;

- TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 % delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR e che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative;
- VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
- VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

- VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
- VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente";
- VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
- VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";
- VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
- VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di Target e Milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- VISTO, l'articolo 10, comma 3, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con legge 9 novembre 2021, n. 156 il quale prevede che "La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2";
- CONSIDERATE le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target europei allegati di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale del 24 settembre 2021, n. 229;
- VISTO l'atto di indirizzo del Ministro della salute del 12 ottobre 2021 con il quale sono stati individuati i Soggetti Attuatori nell'ambito degli interventi e sub-interventi di

investimento del piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero della salute;

- VISTO il decreto del Ministero della salute del 1 aprile 2022, recante l'attribuzione delle risorse per gli interventi e sub-interventi di investimento del piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero della salute di cui alla Missione 6 e, in particolare, l'allegato 1, che ricomprende il sub-investimento "2.2 c "Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario" - sub-misura: "corso di formazione manageriale" per un importo di risorse assegnate pari ad € 18.000.000,00, calcolato sulla base di un costo unitario standard di € 4.000 per partecipante, stimato su una analisi di benchmark di mercato per corsi di analoga tipologia, come riportato tra l'altro nel documento programmatorio c.d. "Narrative";
- VISTO il Target M6 C2-16 relativo al sub-investimento "2.2 c "Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario" - sub-misura: "corso di formazione manageriale" che prevede l'attivazione e l'erogazione di un corso di formazione per l'acquisizione di competenze e abilità di management e digitali rivolto a 4500 manager e middle manager del Servizio Sanitario nazionale, entro il 30 giugno 2026;
- TENUTO CONTO delle prescrizioni contenute all'interno degli *Operational Arrangements* relativi al PNRR siglati dall'Italia con la Commissione Europea, e in particolare i meccanismi di verifica riferiti al Target M6 C2-16 che prevedono la produzione di un documento di sintesi contenente: "a) un elenco con i riferimenti ai singoli certificati che attestano il completamento dei programmi di formazione; b) i ruoli lavorativi dei candidati iscritti; c) il tipo di formazione erogata con il dettaglio dei contenuti e del formato di apprendimento utilizzato; d) una relazione dell'ente responsabile o di qualsiasi altro ente responsabile che confermi la certificazione e il riconoscimento delle competenze acquisite;
- CONSIDERATA la necessità di garantire il Target minimo assegnato a livello regionale previsto dal DM 29 marzo 2023, che prevede il completamento del percorso formativo entro giugno 2026 dei corsisti, e che allo stesso è subordinata l'erogazione delle risorse;
- CONSIDERATO che, in particolare, il percorso formativo suindicato ha lo scopo di fornire ai discenti le competenze manageriali utili alla realizzazione e alla gestione dei nuovi modelli assistenziali (in primis la riforma del territorio), nonché quelle relative alle innovazioni digitali e tecnologiche (telemedicina, FSE, ecc.), nonché a supportare i discenti stessi nelle fasi di realizzazione del PNRR;
- VISTO il decreto del 13 marzo 2023 a firma del Segretario Generale del Ministero della salute concernente l'Approvazione della "Metodologia per l'adozione di Opzioni di Costo Semplificate, per la contabilizzazione e rendicontazione delle spese";
- VISTO l'Accordo ai sensi dell'art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 e provvedimento di delega della funzione di organismo intermedio per la realizzazione degli investimenti della

component 2.2 (c) della missione 6 – salute del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) "sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: corso di formazione manageriale" stipulato in data 15 maggio 2023 tra il Ministero della Salute e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – Agenas a mezzo del quale Agenas nella qualità di Organismo Intermedio è delegata all'attuazione del predetto investimento con conferimento di specifica delega a compiere taluni dei compiti e funzioni di competenza dell'Amministrazione Titolare dell'Intervento ed, in particolare, le attività di selezione delle operazioni, gestione ed erogazione delle risorse finanziarie ai Soggetti Beneficiari, nonché i controlli di primo livello sulle operazioni selezionate.

VISTO ALTRESI'

- il provvedimento di Agenas che approva il modello di presentazione delle proposte progettuali da parte delle Regioni e Province Autonome;
- la ricezione della proposta progettuale da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, completa degli elementi richiesti per la definizione dell'intervento, delle informazioni identificative, delle informazioni anagrafiche inerenti il Soggetto Beneficiario, del CUP, del budget previsionale e relativa tipologia di costi previsti, dei risultati attesi quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e dei relativi tempi di realizzazione, nonché del cronoprogramma di attuazione e spesa del progetto firmato dal rappresentante legale del proponente Soggetto Beneficiario;
- l'assegnazione delle risorse giusto Decreto del Ministero della Salute del 29 marzo 2023 alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella qualità di Soggetto Beneficiario per il progetto oggetto di finanziamento;
- la nota UMPNRR n. 1738 del 30 maggio 2023, recante "PNRR, M6C2 - 2.2.3 - "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: corso di formazione manageriale" - Chiarimenti e indicazioni operative sulle modalità attuative e di rendicontazione";
- CONSIDERATA la necessità di perfezionare l'atto di assegnazione delle risorse con un atto di impegno/d'obbligo da parte del Soggetto Beneficiario per l'attuazione dell'investimento;

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, C.F. 80014930327 e P.IVA 00526040324, in persona del Presidente, dott. Massimiliano Fedriga nato a Verona il 02/07/1980, quale Soggetto Beneficiario

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto

Il Soggetto Beneficiario dichiara di aver preso visione del Decreto di ammissione a finanziamento (Decreto del Ministero della Salute del 29 marzo 2023) di cui questo atto è parte integrante come allegato e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste.
Dichiara altresì, di accettare, in qualità di Soggetto Beneficiario, il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 6 – Salute Misura Component 2.2 (c) "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario", fino ad un importo massimo di Euro 368.800,00 destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nella Scheda Progetto, documento descrittivo del progetto, presentata in data 31/07/2023 allegata al presente atto.
Dichiara di impegnarsi a svolgere il Progetto nei tempi e nei modi indicati nella citata Scheda Progetto.

Art. 2
Termini di attuazione del progetto, durata e importo della Convenzione

Le attività, indicate dettagliatamente nel Progetto, dovranno essere avviate dal Soggetto Beneficiario a partire dalla data di sottoscrizione e ricezione del presente atto da parte dell'Organismo Intermedio.
Le azioni del Progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nella Scheda progetto, ovvero nella diversa data eventualmente concordata con l'Organismo Intermedio e indicata puntualmente nell'eventuale aggiornamento della medesima scheda progetto, con le modalità di cui all'art. 6, del presente Atto.
La presentazione all'Organismo Intermedio della Richiesta di erogazione a rimborso dovrà essere effettuata al completamento dei corsi.
Per la realizzazione delle attività, l'importo finanziato è indicato nel decreto di assegnazione Risorse e nella Scheda Progetto allegata, ed eventualmente riprogrammato con le medesime modalità di cui all'art. 6 del presente atto.

ART. 3
Obblighi del Soggetto Beneficiario

1. Il Soggetto Beneficiario dichiara di obbligarsi:

- ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- ad assicurare l'adozione di **misure adeguate** volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

- a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Organismo Intermedio e dall'Amministrazione Titolare;
- a dare piena attuazione al Progetto così come illustrato nella Scheda Progetto, garantendo l'**avvio tempestivo delle attività** per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il Progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di progetto e di sottoporre all'Organismo Intermedio le eventuali modifiche al Progetto;
- a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal d.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che adottati in materia;
- ad adottare il sistema informatico REGIS finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Organismo Intermedio d'intesa con l'Amministrazione Titolare;
- a caricare sul sistema informatico REGIS adottato dall'Amministrazione Titolare i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure tutte adottate per l'attuazione dell'investimento sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
- a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale adottato dall'Amministrazione responsabile nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'Organismo Intermedio d'intesa con l'Amministrazione Titolare;
- a fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica;
- a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto

previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, dell' Ispettorato Generale per il PNRR (IGPNRR) , dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

- a facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Organismo Intermedio e dell'Amministrazione Titolare, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;
- a garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;
- a predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Organismo Intermedio d'intesa con l'Amministrazione Titolare, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;
- ad inoltrare le Richieste di erogazione a titolo di anticipazione/rimborso all'Organismo Intermedio secondo le indicazioni contenute nella nota UMPNRR n. 1738 del 30 maggio 2023, recante "PNRR, M6C2 - 2.2.3 - "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: corso di formazione manageriale" - Chiarimenti e indicazioni operative sulle modalità attuative e di rendicontazione";
- a garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di **un'apposita codificazione contabile**[1] e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'Organismo Intermedio ovvero dall'Amministrazione Titolare;
- a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Organismo Intermedio riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui

[1] Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Dlgs n.77 del 31 maggio 2021

all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

- a contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura, in particolare per il Target M6C2-16 attraverso il completamento del Target minimo assegnato a livello regionale con DM 29 marzo 2023, e fornire, su richiesta dell'Organismo Intermedio ovvero dall'Amministrazione Titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione del Progetto. In particolare, all'esito del raggiungimento del Target M6C2-16, in conformità con gli Operational Arrangements, produrre una relazione che confermi la certificazione e il riconoscimento delle competenze acquisite;
- a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitarie dall'Amministrazione Titolare e per tutta la durata del Progetto;
- a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato l'Organismo Intermedio sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del Progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dall'Organismo Intermedio ovvero dalla stessa Amministrazione Titolare in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041.
- ad assumere la responsabilità dell'implementazione dell'intervento e dell'organizzazione ed erogazione, attraverso gli Enti all'uopo individuati, dei corsi di formazione manageriale previsti;
- ad assicurare ogni attività necessaria per il monitoraggio e la rendicontazione dell'investimento, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Titolare e dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- a garantire all'Organismo Intermedio il supporto al monitoraggio dei contenuti dei corsi di formazione erogati dagli enti selezionati, del numero degli eventi e dei partecipanti che avranno completato il corso di formazione;

- a conformarsi alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione del Progetto;
- a rendicontare le spese inerenti il Progetto all'Organismo Intermedio e suo tramite all'Amministrazione Titolare, assicurando la completa tracciabilità delle operazioni tramite la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione titolare e dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- a conformarsi alle previsioni del Progetto ed in particolare a quanto definito dall'Organismo Intermedio, in raccordo con l'Amministrazione Titolare, in merito ai criteri e alle procedure per la selezione degli enti di formazione/provider, ai criteri per la selezione dei docenti e dei partecipanti ai corsi, alla procedura d'iscrizione ai corsi di alle modalità di valutazione finale dei partecipanti al corso;
- a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione, informazione e pubblicità previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241; a fornire, altresì, un'adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online - sia web sia social - in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- ad assicurare all'Amministrazione Titolare la conservazione di tutta la documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati affinché siano resi prontamente disponibili per le attività di controllo e di audit, inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH;
- ad elaborare e trasmettere al Ministero della Salute e ad Agenas una relazione che confermi la certificazione e il riconoscimento delle competenze acquisite dai partecipanti al corso, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Titolare e dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Amministrazione titolare riceva tutte le informazioni necessarie relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta.

ART. 4
Procedura di rendicontazione della spesa e dell'avanzamento verso milestone e target del PNRR

Il Soggetto Beneficiario, secondo le indicazioni fornite dall'Organismo Intermedio d'intesa con l'Amministrazione Titolare, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo ReGiS e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine

di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.
Il Soggetto Beneficiario, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, le Richieste di erogazione a titolo di anticipazione/rimborso all'Organismo Intermedio secondo le indicazioni contenute nella nota UMPNRR n. 1738 del 30 maggio 2023, recante "PNRR, M6C2 - 2.2.3 - "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: corso di formazione manageriale" - Chiarimenti e indicazioni operative sulle modalità attuative e di rendicontazione" e la documentazione che comprova gli avanzamenti relativi agli indicatori di progetto con specifico riferimento ai milestone e target del PNRR.
Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere e nella relativa manualistica.
Le spese incluse nelle domande di rimborso del Soggetto Beneficiario, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema Informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo dell'Amministrazione Titolare.
Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

ART. 5
Procedura di erogazione delle risorse al Soggetto attuatore/beneficiario

Le procedure di erogazione delle risorse a titolo di anticipazione/rimborso al Soggetto Beneficiario seguono le modalità indicate nella circolare UMPNRR N. 1738 del 30 maggio 2023 e relativi allegati.

ART. 6
Variazioni del progetto

Il Soggetto Beneficiario può proporre variazioni alla scheda progetto che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell'Organismo Intermedio.
L'Organismo Intermedio si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non autorizzate.
L'Organismo Intermedio si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al Progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, previa consultazione con il Soggetto Beneficiario.
Le modifiche alla scheda progetto non comportano alcuna revisione del presente Atto.

ART. 7

Disimpegno delle risorse

L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 29 marzo 2023.

ART. 8

Rettifiche finanziarie

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto Beneficiario, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

A tal fine il Soggetto Beneficiario si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'Organismo Intermedio d'intesa con l'Amministrazione Titolare, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.

Il Soggetto Beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

ART. 9

Risoluzione di controversie

Il presente Atto è regolato dalla legge italiana.

Il Soggetto Beneficiario accetta che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART 10

Comunicazioni e scambio di informazioni

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con l'Organismo Intermedio e con l'Amministrazione Titolare devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d. lgs. n. 82/2005.

ART. 11

Efficacia

L'efficacia del presente Atto, debitamente sottoscritto per espressa, integrale ed incondizionata accettazione dal Soggetto Beneficiario, decorre dalla data di acquisizione da parte dell'Organismo Intermedio.

Il Soggetto Beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., dichiara di approvare specificamente le suddette clausole del presente atto d'obbligo, artt. da 1 a 11.

Per la Regione

Il Presidente

_____

Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali

Il Presidente

_____

Scheda di Progetto

Missione 6 Salute Componente 2 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario.

Sub-misura 2.2.3: corso di formazione manageriale

Regione Friuli Venezia Giulia

Data 08/08/2023

Allegato 2

1. Premesse

La Missione 6 Salute mira a potenziare e riorientare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica, ed è articolata in due Componenti:

- **Componente 1:** Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale;
- **Componente 2:** Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

La *Componente 1* ha l'obiettivo di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), rafforzando l'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari.

La *Componente 2* ha l'obiettivo di consentire il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi. Rilevanti risorse sono destinate anche alla ricerca scientifica e a favorire il trasferimento tecnologico, oltre che a rafforzare le competenze e il capitale umano del SSN anche mediante il potenziamento della formazione del personale.

L'investimento è ricompreso nella linea

- M6C2 2.2 "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario" La misura costituisce un collegamento tra le componenti della Missione 6 in quanto coniuga la formazione manageriale alla realizzazione e gestione dei nuovi modelli assistenziali (in primis la riforma del territorio) nonché all'utilizzo delle innovazioni digitali e tecnologiche.

Il decreto ministeriale del 29 marzo 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 maggio 2023 assegna le risorse riconducibili al sub- investimento M6 C2 – 2.2.3 "sviluppo delle competenze tecniche-professionali digitali e manageriali del personale del sistema sanitario- Sub-misura: corso di formazione manageriale" determinate in euro 18.000.000,00, distribuite secondo la Tabella A allegata al suddetto decreto come meglio specificato nella circolare del 30/05/2023 n. 0001738-UMPNRR-MD-SP.

Missione 6 Componente 2 - Investimento 2.2: sviluppo delle competenze tecniche-professionali digitali e manageriali del personale del sistema sanitario

Sub-investimento 2.2.3 – corso di formazione manageriale

C6- 2.2.3. Investimento 2.2: sviluppo delle competenze tecniche-professionali digitali e manageriali del personale del sistema sanitario -corso di formazione manageriale

OBIETTIVO PNRR

TARGET EU	4.500 manager e middle manager del Servizio Sanitario Nazionale formati
TARGET REGIONALE	**95**
IMPORTO ASSEGNATO RRF	**380.000 €**
DESCRIZIONE CID	L'investimento ha l'obiettivo di realizzare un percorso di formazione rivolto ai *manager e middle manager* delle Aziende e degli Enti del SSN, per consentire loro di acquisire le competenze e abilità manageriali e digitali necessarie per affrontare le sfide attuali e future in un'ottica sostenibile, innovativa, flessibile e orientata al risultato.
REQUISITI CID TARGET M6 C1 6	Produzione di un documento di sintesi comprensivo di un elenco con i riferimenti ai singoli certificati che attestano che i programmi di formazione sono stati completati, i ruoli professionali dei candidati iscritti, il tipo di formazione erogata con il dettaglio dei contenuti e del formato di apprendimento utilizzato ed una relazione dell'organismo responsabile che confermi la certificazione ed il riconoscimento delle competenze acquisite. L'investimento dovrà essere completato entro il 30 giugno 2026.

INDICAZIONI OPERATIVE

MODALITÀ ATTUAZIONE INVESTIMENTO E MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

- Per l'attuazione dell'investimento, nel rispetto delle istruzioni tecniche e operative fornite dall'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del Ministero della Salute, nonché del Ministero dell'Economia e delle Finanze:
  1. Le Regioni/PP.AA., sulla base delle indicazioni fornite da AGENAS, individuano con atto formale gli enti erogatori dei corsi, e trasmettono i predetti atti ad Agenas.
  2. Le Regioni/PP.AA., sulla base delle indicazioni fornite da AGENAS e dal Ministero della Salute individuano i partecipanti ai corsi regionali;
  3. Le Regioni, previa verifica da parte di Agenas degli elenchi dei partecipanti, avviano le procedure di iscrizione ai corsi e trasmettono ad AGENAS l'elenco

definitivo dei soggetti iscritti;

4. Le Regioni/PP.AA., supportate da AGENAS, provvedono al costante aggiornamento, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del Ministero della Salute, dei dati inseriti nel sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione dell'investimento (Regis);
5. I soggetti beneficiari completano il percorso formativo di 4.500 *manager* e *middle manager* del SSN e trasmettono ad AGENAS e al Ministero della Salute, anche attraverso l'alimentazione del sistema informatico predetto, i documenti necessari al monitoraggio e alla rendicontazione di milestone e target dell'investimento.
6. I soggetti beneficiari dettagliano le risorse economiche assegnate nelle voci di costo dell'investimento, nel rispetto delle linee guida e delle indicazioni operative fornite dall'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del Ministero della salute, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze.
7. In considerazione delle prescrizioni contenute all'interno degli *Operational Arrangements* relativi al PNRR siglati dall'Italia con la Commissione Europea, e in particolare per il target M6C2-16 l'elenco con i riferimenti ai singoli certificati che attestano il completamento dei programmi di formazione per 4500 corsisti, si indirizzano le regioni a considerare il rischio delle potenziali rinunce, anche durante lo svolgimento del corso. Considerato che l'erogazione delle risorse è subordinata al raggiungimento del Target minimo, previsto dal DM 29 marzo 2023 a livello nazionale e a livello regionale entro il T2 2026; si indirizza ciascuna regione ad articolare i corsi garantendo meccanismi volti ad assicurare il target minimo assegnato (es. corsi supplementari, subentri con recupero delle attività formative non fruite etc.).

CRONOPROGRAMMA

MILESTONE & TARGET

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Deliberazione del Referente Unico	31 luglio 2023	
Milestone	Trasmissione all'Organismo Intermedio del documento recante la "Scheda di progetto"	31 luglio 2023	
Milestone	Sottoscrizione dell'Atto d'obbligo tra Organismo Intermedio e Soggetto Beneficiario	15 settembre 2023	
Milestone	Trasmissione all'Organismo Intermedio degli atti relativi all'identificazione da parte del Soggetto Beneficiario dell'Ente di formazione individuato per l'erogazione della formazione manageriale del SSR.	30 settembre 2023	

Milestone/Target	Descrizione	Termine di esecuzione Regionale	Rilevanza ITA/UE
Milestone	Completamento della procedura di iscrizione ai corsi di formazionemanageriale.	15 dicembre 2023	
Milestone	Formazione di almeno il 50% dei partecipanti **(48 professionisti)** per l'acquisizione di competenze e abilità di management e digitali per il personale del SSN	30 giugno 2025	
Target	Formazione del 100 % dei partecipanti **(95 professionisti)** per l'acquisizione di competenze e abilità di management e digitali per il personale del SSN	31 marzo 2026	

GANTT (nella tabella seguente la regione/p.a. può dettagliare ulteriormente le attività che intende mettere in campo per raggiungere gli obiettivi del presente piano)

Gantt	2023	2024	2025	2026
Manifestazione d'interesse per la docenza e assegnazione degli incarichi		30 marzo		
Attivazione 1^ edizione		15 aprile		
Conclusione 1^ edizione		30 novembre		
Attivazione 2^ edizione		30 novembre		
Conclusione 2^ edizione			15 giugno	
Attivazione 3^ edizione 1			15 giugno	
Conclusione 3^ edizione				15 marzo

SPECIFICITÀ REGIONALI PER INVESTIMENTO

Individuazione dell'ente di formazione: sulla base dei criteri indicati da AGENAS si individua nell'Azienda regionale di coordinamento per la salute – Struttura complessa Centro Regionale della Formazione – l'ente deputato all'erogazione del corso.

Attivazione delle procedure finalizzate all'individuazione dei partecipanti: sulla base dei criteri/profili formulati da AGENAS la Regione chiederà alle direzioni delle aziende sanitarie regionali l'individuazione dei candidati partecipanti da sottoporre ad AGENAS. La distribuzione dei posti disponibili (95) tra le diverse aziende SSR sarà funzione del numero di dipendenti di ogni azienda sul totale dei dipendenti regionali. Verrà individuato un congruo numero di sostituti.

Avviso manifestazione d'interesse per la docenza e assegnazione degli incarichi: l'ente formatore procederà all'attivazione delle azioni propedeutiche all'assegnazione degli incarichi di docenza sulla base della proposta di programma predisposta da AGENAS.

Attivazione del corso di formazione manageriale e rendicontazione: l'ente formatore, completata la procedura di accreditamento ECM e la composizione dell'aula procederà con l'erogazione delle edizioni fini al raggiungimento del target previsto. Sulla base dei report inviati dall'ente formatore, la Regione procederà con la rendicontazione sulla base dei target e milestone previsti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ***Decreto Ministeriale del 29 marzo 2023***
- ***Decreto n° 2660/SPS del 18/10/2021 "Manuale dei requisiti per l'accreditamento dei provider del sistema regionale di formazione continua ed ECM nel Friuli Venezia Giulia".***

[1] La Regione FVG si riserva di verificare la possibilità di raggiungere il target assegnato calendarizzando due edizioni

RISPETTO DEI PRINCIPI TRASVERSALI

Do no Significant Harm

Il principio "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 25 del Regolamento (UE) 2021/241) mostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento.

La Regione/P.A., nell'attuazione degli interventi, procede pertanto a rispettare le indicazioni tecniche riferite all'attuazione del principio di "non arrecare danno significativo" (cd. DNSH) secondo le indicazioni fornite attraverso le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze.

Climate and Digital Tagging

Il progetto contribuisce alla diffusione dei servizi digitali e al rafforzamento della comunicazione a distanza fra Pubblica Amministrazione e cittadino.

Equità di Genere

Il Progetto rivolto al personale con incarico di direzione/responsabilità/coordinamento dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni, a seguito di formale conferimento., sarà condotto nel pieno rispetto del principio dell'equità di genere.

Valorizzazione e protezione dei giovani

L'iniziativa è orientata a sviluppare nuove e più efficienti modalità di comunicazione fra Pubblica Amministrazione e il cittadino. Il carattere innovativo del Progetto lo rende di particolare interesse per le risorse dei giovani, rispetto alle quali l'utilizzo di canali di comunicazione digitale contribuiranno a colmare ulteriormente le distanze. La natura del progetto potrà avere effetto positivo sul livello di digitalizzazione nazionale avendo un impatto diretto sui servizi e sulle funzionalità messe a disposizione dei cittadini.

Riduzione divari territoriali

La promozione dello scambio di esperienze e conoscenze tra i sistemi regionali ed aziendali del Paese mira anche alla riduzione dei divari territoriali presenti tra le diverse aree geografiche del territorio. Anche l'attivitàdi comunicazione relativa all'iniziativa da attuare verrà modulata tenendo in considerazione l'intento riportato.

INTERRELAZIONE CON GLI ALTRI INTERVENTI DEL PNRR

Il ruolo di AGENAS nella Missione 6, Componente 2 del PNRR "Formazione, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico" è di supporto al Ministero della Salute nelle attività di definizione degli aspetti gestionali e organizzativi della rete territoriale, finalizzato ad una piena attuazione della riforma prevista dal D.M. 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" tramite la formazione che metta in risalto organicamente, la panoramica delle conoscenze fondanti il governo di una struttura sanitaria.

A partire dall'approfondimento sull'organizzazione del SSN e dei vari Servizi che lo compongono, e sui modelli organizzativi riferibili ai diversi percorsi assistenziali, il corso di formazione manageriale affronta contenuti teorici ed applicativi dei concetti di *management* e di *performance* e dei fattori che le determinano, nonché della loro interdipendenza.

Nell'articolazione dei moduli del corso saranno inseriti i temi rilevanti della governance di un'organizzazione ed in criteri di valutazione della *performance* in rapporto alle finalità, con un approfondimento sulle variabili endogene ed esogene che concorrono alle criticità specifiche del sistema sanitario.

Il Sub-investimento 2.2.3 risulta altresì in correlazione con i seguenti investimenti e sub-investimenti del PNRR:

- investimento 1.2 "Case come primo luogo di cura e telemedicina" della Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale", Missione 6 del PNRR che ha come obiettivo principale il potenziamento dei servizi domiciliari.
- Investimento 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero innovative e tecnologicamente avanzate e il potenziamento del patrimonio digitale delle strutture sanitarie pubbliche.
- Sub-investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)" della Componente 2 Missione 6.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE